

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Lakitelek Önkormányzata** (Magyarország, 6065 Lakitelek Széchenyi Körút 48), mint Ajánlatkérő által megindított „**Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2026.04.09 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 8 darab, azaz nyolc ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Új épület építése és a meglévő épület felújítása 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 201233221 HUF

A rész neve és száma: Medence gépészet és külső közmű építés 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 94279808 HUF

A rész neve és száma: Híd építése a Tassi-ér felett 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 2378300 HUF

A rész neve és száma: Nyilvános wc felújítása 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 5222615 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6065 Lakitelek Jókai Utca 10

Rész neve: Új épület építése és a meglévő épület felújítása (1)

Ajánlati ár (nettó forintban):

358 170 724

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

16

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Rész neve: Híd építése a Tassi-ér felett (3)

Ajánlati ár (nettó forintban):

7 358 941

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

16

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Rész neve: Nyilvános wc felújítása (4)

Ajánlati ár (nettó forintban):

9 994 563

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

16

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Ajánlattevő neve: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6000 Kecskemét Mindszenti Körút 10

Rész neve: Új épület építése és a meglévő épület felújítása (1)

Ajánlati ár (nettó forintban):

367 793 019

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

12

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Rész neve: Híd építése a Tassi-ér felett (3)

Ajánlati ár (nettó forintban):

7 726 422

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

12

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Rész neve: Nyilvános wc felújítása (4)

Ajánlati ár (nettó forintban):

10 438 615

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

12

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Ajánlattevő neve: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219

Rész neve: Új épület építése és a meglévő épület felújítása (1)

Ajánlati ár (nettó forintban):

310 701 956

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

12

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Rész neve: Medence gépészet és külső közmű építés (2)

Ajánlati ár (nettó forintban):

134 791 260

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1 pontjára bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):

12

Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap):

60

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.